



GET*CAD

Groupe d'Etudes Techniques en Conception et Construction

Architecture -CAO / DAO – Bâtiments - Génie Civil – Prestations de services

Situé à Montée Ecole de Police. /Yaoundé Tél. / 222 74 20 75 – (cell) : 699 86 90 89 – émail : getcadbe@yahoo.fr

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

VOLUME I

OFFRE ADMINISTRATIVE

Juin 2023

- Registre de Commerce
- Attestation de non Redevance
- Attestation CNPS
- Plan de Localisation
- Références Bancaires





GET***C**AD

Groupe d'Etudes Techniques en Conception et Construction

Architecture -CAO / DAO – Bâtiments - Génie Civil – Prestations de services

Situé à Montée Ecole de Police. /Yaoundé Tél. / 222 74 20 75 – (cell) : 699 86 90 89 – émail : getcadbe@yahoo.fr

REFERENCES DE L'ENTREPRISE

VOLUME II

OFFRE TECHNIQUE

Juin 2023

- Références de l'Entreprise pendant les 10 (dix) dernières années.
- Matériels et Equipement de chantier disponible pour les travaux.

EN CAS DE NECESSITE

Méthodologie d'Exécution des Travaux

- Liste des responsables de chantier et CV

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
1	Particulier	Bâtiment R +3 au lieu dit carrefour hôtel le paradis à Ngousso / Yaoundé , avec une emprise au sol de 225 m2 à usage hotelier; Parking, Hall d'accueil au niveau RDC, restaurant et cuisine au niveau Etage 1, Chambres aux niveaux étages 2 et 3 incluse salle de réunion	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Octobre 2010	Mai 2013	36 mois	Achevé et fonctionnel	Confidentiel



N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
2	Particulier	Bâtiment R + 2 et 3 sous sol sur terrain très accidenté au lieu dit Rue Damase à Yaoundé avec une emprise au sol de 260 m2 à usage d'habitation pour les sous sol et de Centre Médical pour le Rez de chaussée et les étages,	Etudes Archi et Techniques Exécution des travaux Tout corps d'état,	Novembre 2012	Avril 2018	48 mois	Achevé et fonctionnel	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
3	Particulier	Résidence à Bafou par DSCHANG sur terrain accidenté avec une emprise au sol de 190 m2 contenant au sous sol 1 appartement de 2 chambres + salon ,cuisine etc.. et 1 appartement type T4 au niveau Rez de Chaussée	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Mars 2013	Février 2017	10 mois	En cours de Finitions	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
4	Particulier	Résidence en triplex à Bonamoussadi region du littoral sur terrain accidenté avec une emprise au sol de 115 m ² contenant un sous sol, un Rez de chaussée pour espace jour, parking sous dalle et 1 étage pour espace nuit,	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Décembre 2014	Janvier 2015	12 mois	Achevé et fonctionnel	Confidentiel

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
5	SOSUCAM	Construction d'un local de déchet à l'usine de Nkoteng et aménagement d'un enclos grillagé de 1000 m2 pour le stockage des pièces défectueuses des engins et machines agricoles des plantations de canne à sucre	Exécution des travaux Tout corps d'état,	Août 2015	Novembre 2015	03 mois	Achevé et fonctionnel	Disponible
								
								

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
6	Particulier	Batiment R+1 et 2 sous sol en terrain très accidenté avec une emprise au sol de 220 m2 contenant au sous sol les appartements locatifs type T2 et une résidence privée en duplex aux niveaux Rez de chaussée et étage	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Avril 2015	Mars 2017	24 mois	Finitions en cours	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
7	CENTRE PASTEUR	Construction d'un dallot devant recevoir le SKIP au Centre pasteur du Cameroun à Messa Yaoundé	Exécution des travaux Tout corps d'état,	Juin 2015	Juillet 2015	01 mois	Achevé et fonctionnel	Disponible
								
								

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
8	Particulier	Résidence R+1 en duplex et comble à Etoug ebé yaoundé VI avec une emprise au sol de 190 m2; espace jour, parking sous dalle et jardin au niveau du Rez de chaussée et espace nuit à l'étage et dans le comble	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Avril 2016	Juin 2017	15 mois	Achevé et fonctionnel	Confidentiel
								
								

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
9	Particulier	Résidence R+1 à Maétur Nkolo par Mimboman à Yaoundé en duplex avec une emprise au sol de 220 m2; un studio indépendant au niveau rez de chaussée, espace jour, terrasse, espace nuit et salon privé à l'étage	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux Tout corps d'état,	Avril 2019	Juin 2020	14 mois	Finitions en cours	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
10	Particulier	Bâtiment R+5 à usage d'habitation au quartier Bastos à Yaoundé avec une emprise au sol de 500 m2 contenant 4 appartements de deux chambres par étage; un parking de 20 voitures au niveau RDJ et des espaces verts	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux de Fondations et de la première dalle	Novembre 2018	Octobre 2019	11 mois	Gros oeuvre en cours	Confidentiel

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
10	Particulier	Bâtiment R+5 à usage d'habitation au quartier Bastos à Yaoundé avec une emprise au sol de 500 m2 contenant 4 appartements de deux chambres par étage; un parking de 20 voitures au niveau RDJ et des espaces verts	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux de Fondations et de la première dalle	Novembre 2018	Octobre 2019	11 mois	Gros oeuvre en cours	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
11	Particulier	Bâtiment R+1 à usage d'habitation au quartier TSINGA Village à Yaoundé avec une emprise au sol de 203 m2 contenant 1appartement de 3 chambres et 1 studio au RDC; Identique au niveau étage	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux du Rez de chaussée et Finitions	Mars 2021	Futur lointain non connu		Finitions Rez de chaussée en cours	Confidentiel

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
11	Particulier	Bâtiment R+1 à usage d'habitation au quartier TSINGA Village à Yaoundé avec une emprise au sol de 203 m2 contenant 1appartement de 3 chambres et 1 studio au RDC; Identique au niveau étage	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux du Rez de chaussée et Finitions	Mars 2021	Futur lointain non connu		Finitions Rez de chaussée en cours	Confidentiel




<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
12	Particulier	Bâtiment R+1 et 2 sous sol à usage d'habitation sur terrain à forte pente au quartier Top par Bangou (Region de l'Ouest) avec une emprise au sol de 235 m2 contenant 1appart, indépendant de 2 chambres au 2e S,sol; 2 chambres pour logement des hôtes et cuisine au 1er S sol, et Residence privé au RDC et Etage	Etudes Archi et Techniques. Suivi et coordination des travaux de gros œuvre	Décembre 2022	Futur Proche	non connu	Travaux de gros œuvre en cours de finition	Disponible

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
12	Particulier	Bâtiment R+1 et 2 sous sol à usage d'habitation sur terrain à forte pente au quartier Top par Bangou (Region de l'Ouest) avec une emprise au sol de 235 m2 contenant 1appart, indépendant de 2 chambres au 2e S,sol; 2 chambres pour logement des hôtes et cuisine au 1er S sol, et Residence privé au RDC et Etage	Etudes Archi et Techniques. Suivi et coordination des travaux de gros œuvre	Décembre 2022	Futur Proche	non connu	Travaux de gros œuvre en cours de finition	Disponible






<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
12	Particulier	Bâtiment R+1 et 2 sous sol à usage d'habitation sur terrain à forte pente au quartier Top par Bangou (Region de l'Ouest) avec une emprise au sol de 235 m2 contenant 1appart, indépendant de 2 chambres au 2e S,sol; 2 chambres pour logement des hôtes et cuisine au 1er S sol, et Residence privé au RDC et Etage	Etudes Archi et Techniques. Suivi et coordination des travaux de gros œuvre	Décembre 2022	Futur Proche	non connu	Travaux de gros œuvre en cours de finition	Disponible



N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
12	Particulier	Bâtiment R+1 et 2 sous sol à usage d'habitation sur terrain à forte pente au quartier Top par Bangou (Region de l'Ouest) avec une emprise au sol de 235 m2 contenant 1appart, indépendant de 2 chambres au 2e S,sol; 2 chambres pour logement des hôtes et cuisine au 1er S sol, et Residence privé au RDC et Etage	Etudes Archi et Techniques. Suivi et coordination des travaux de gros œuvre	Décembre 2022	Futur Proche	non connu	Travaux de gros œuvre en cours de finition	Disponible



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel



N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel



N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel

<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel




<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel
								


<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

N°	Nom ou Type de Client	Description du Projet	Travaux Effectués	Date de début	Date de fin	Durée des Travaux	Etat actuel de l'ouvrage	Montant des travaux
13	Particulier	Projet de construction d'une clôture pour sécuriser un terrain en attente d'un ensemble immobilier contenant divers ouvrages de soutènement au lieu dit ODZA / Yaoundé y compris Etanchéité sur ouvrages exposés	Etudes Archi et Techniques. Exécution des travaux tout corps d'état	Août 2022	mars-23	07 mois	Travaux de gros œuvre terminés en attente des grilles de sécurité	Confidentiel



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>

Matériels de stockage sécurisés



Conteneur de 20 pieds en bon état avec tous les dispositifs de sécurité fonctionnels



Conteneur de 20 pieds en bon état avec tous les dispositifs de sécurité fonctionnels

Matériels de stockage sécurisés



Conteneur de 20 pieds en bon état avec quelques dispositifs de sécurité à renforcer



Conteneur de 20 pieds en bon état avec quelques dispositifs de sécurité à renforcer

Matériels de Production du béton



Bétonnière de 350 litres en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenue



Bétonnière de 350 litres en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenue

Matériels de Production du béton



Malaxeur mobile de 350 litres en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenu



Malaxeur mobile de 350 litres en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenu

Matériels de Levage du béton



2 Montes charges électrique de 500 kg avec cuvette et dispositif de fixation



Matériels de Vibration du béton



Des Vibreurs à béton mécaniques à essence avec les aiguilles des différents diamètres usuelles



Des Vibreurs à béton électrique avec les aiguilles des différents diamètres usuelles

Autres Outillages de chantier



Marteau Piqueur, Chignoles, Dewatt, etc...



Autres Equipements de chantier



Dame Sauteuse, Groupe Electrogène, Compresseur



Autres Equipements de chantier



Dame Sauteuse, Groupe Electrogène, Compresseur



<<Construire Vite et Bien d'Accord ; Au Juste Prix c'est Mieux. - Ils nous ont fait Confiance ; Pourquoi pas Vous ?>>